_ COMUNE DI PALERMO

AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

UFFICIO GARE — AFFIDAMENTO LL.PP.

 ex Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti

VERBALEN.19

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 (Diciassette) del mese di Aprile, alle

ore 09,45 nei locali del Comune di Palermo — Area degli Organi
Istituzionali - Ufficio Gare — Affidamento LL.PP. —ex Ufficio Contratti ed

B | Approvvigionamenti, Via San Biagio, n.4, si riunisce la Commissione per

I -
_ l'esperimento della procedura aperta per i Lavori di ampliamento e

_‘__razionalizzazione rete fognaria nella via della Mimosa localita “Borgo

‘Molara” — CUP_D77B16000110001 - CIG 6910320077 - Importo

dell’appalto €207.688.,78# oltre LV.A, di cui €23.212,05# per Oneri |

. __LS__igu_re_zza_ non soggetti a ribasso ¢ €184.476,73# importo soggetto a ribasso. |
Presiede I’esperimento di gara la Dott.ssa Letizia Frasca, Dirigente del

‘Servizio Gestione Risorse Umane, gs nomina a firma del Sig. Segretario

i_Gcneralc_ n. 992750 dello 06.09.2017, assistita dal Dott. Sergio Restivo, |

| {

Affidamento LL.PP. e dall’Ing. Paolo Garofalo, Funzionario dell’Ufficio IL

7
Infrastrutture e Servizi a Rete nella qualita di Componenti; le funzioni di 1__\

_segretario verbalizzante della Commissione sono svolte dall’Istruttore

|
Amm.vo Sig.ra Giovanna Pirrone, giusta nota a firma del Sig. Sggrg_t_zﬁig___r

Generale n.ro 86132 dell’1.02.2017.

SIPREMETTE

_LE. |
|
|

|- che ’Ufficio a seguito di verifica sulla continuita del possesso dei requisiti | -




di qualificazione di tutti gli OO.EE. ammessi ha riscontrato quanto segue:

- che gli OO.EE. “NEW COMPANY srl” (n. 27 di V.P.O) e
“GENERALI COSTRUZIONI srl” (n. 68 di V.P.0O.) hanno perso la
qualificazione nella categoria richiesta dal bando di gara “OG6 in I”;

- che con nota prot. 242129 del 19.03.2018 I’Ufficio Gare — Affidamento
'LL.PP ha chiesto all’O.E. PUGLISI VINCENZO (impresa avvalente) -
'ONE COSTRUZIONI SRL (impresa ausiliaria) (n. 99 di V.P.O.) ed alla
I_Societét SOA MEDITERRANEA S.p.A.. se avesse presentato istanza di
rinnovo quinquennale SOA entro i termini di cui all’art. 76 del D.P.R
'n.207/2010 e s.m.i. e copia del relativo contratto di rinnovo;

- che con pec del 22.03.2018 assunta in pari data al protocollo 286252
dell’Ufficio  Gare —  Affidamento LL.PP.. la Societa SOA
'MEDITERRANEA S.p.A. ha trasmesso copia di detto contratto:

- che con nota prot. 194846 dello 05.03.2018 I’Ufficio Gare — Affidamento
'LL.PP ha chiesto all’O.E. CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L. (impresa
‘avvalente) - CONSORZIO STABILE T.P.L. (impresa ausiliaria) (n.
106 di V.P.0.) ed alla Societa ATTICOSOA, se avesse presentato istanza
di rinnovo di verifica triennale SOA entro i termini di cui all’art. 77 del

'D.P.R n.207/2010 e s.m.i. e copia del relativo contratto di rinnovo;_

o
)
\\ - che con pec dello 07.03.2018 assunta al protocollo 213956 dello

i

109.03.2018 dell’Ufficio Gare — Affidamento LL.PP.., la Societa SOA

'MEDITERRANEA S.p.A. ha riscontrato la suddetta nota;

K - che con nota prot. 194946 dello 05.03.2018 I’Ufficio Gare — Affidamento

' Societa SOA MEDITERRANEA S.p.A., se avesse presentato istanza di
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rinnovo di verifica triennale SOA entro i termini di cui all’art. 77 del D.P.R

'n.207/2010 e s.m.i. e copia del relativo contratto di rinnovo;

Affidamento LL.PP. al protocollo 211683 dello 09.03.2018, I'O.E. ha |

‘trasmesso copia di contratto per il rilascio di attestazione SOA rilasciato

dall’ente certificatore ATTESTA S.p.A. datata 11.04.2016; - |

- con pec del 14.03.2018 assunta al protocollo dell’Ufficio Gare —

/Affidamento LL.PP. al n. 229408 del 15.03.2018 la Societa di attestazione

— i = -

_\SRL (n. 139 di V.P.O.) non ha presentato istanza di rinnovo triennale entro

~ itermini di cuall’art. 77 DPR 207/210;

- con successive note prot. 563777 del 23.03.2018 e 591274 dello

04.04.2018 I’Ufficio Gare — Affidamento LL.PP. ha chiesto sia all’O.E_

y
CO.MA.CA. SRL che all’ente certificatore ATTESTA S.p.A. copia del

_contratto di verifica triennale di cui all’attestazione n. 55058/3/00 scaduta

/in data 02.12.2017, senza riscontro alcuno;

— - che con nota prot. 241040 del 19.03.2018 I’Ufficio Gare — Affidamento __i_ o Q
|
?LL.PP ha chiesto all’0O.E. STRUTTURE SRL s.r.l. (impresa avvalente) - ) S

|
~  LUNETTA SALVATORE (impresa ausiliaria) (n. 150 di V.P.O.) ed alla

‘Societa. ARGENTA SOA S.p.A.. il contratto rc_lati_\ig___a_lliatt_gs_tazian_._.11-7_(‘ S&\ N
|1436AL/69/07 rilasciata in data 19.02.2018 per verificare il rispetto dei _‘/X :
|

|__£§Hn_im_dicui all’art. 76 _del D.P.R n.207/2010;

- che con PEC del 20.03.2018 assunta al protocollo dell’Ufficio Gare — } o N\

‘affidamento LL.PP, in pari data la n. 245287, sia I’O.E. che la Societa

S }.ARGENIA_SQMMSML&O la superiore richiesta: i s _ Sin




- che con nota prot. 195199 dello 05.03.2018 I’Ufficio Gare — Affidamento

'LL.PP ha chiesto all’O.E. SAN FRANCESCO s.r.1. (impresa avvalente) -

'STILLITANO s.r.l. (impresa ausiliaria) (n. 159 di V.P.O.) ed alla |

‘Societa SOA RINA S.p.A., se avesse presentato istanza di rinnovo triennale

SOA entro i termini di cui all’art. 77 del D.P.R n.207/2010 e s.m.i. e copia

|del relativo contratto di rinnovo:

- che con pec dell’8.03.2018 assunta in data 12.03.2018 al protocollo

218151 dell’Ufficio Gare — Affidamento LL.PP.. la Societa SOA RINA ha

riscontrato la superiore richiesta;

- che con nota prot. 195237 dello 05.03.2108 e successiva di sollecito n.
1224194 del 13.03.2018 I'Ufficio Gare — Affidamento LL.PP. sollecitata con
‘nota ha chiesto all’O.E. HOUSE SERVICE sas di MARCHESE
'SERGIO & C. (N. 174 di V.P.O.), ed alla Societa LA SOATECH S.p.A..
'se avesse presentato istanza di rinnovo triennale SOA entro i termini di cui
all’art. 77 del D.P.R n.207/2010 e s.m.i. e copia del relativo contratto di
| rinnovo: U

- che con pec del 15303.2018 assunta al protocollo dell’Ufficio Gare —

'SERGIO & C. (n. 174 di V.P.O.), ha dato riscontro alla superiore richiesta
‘dichiarando di non avere rinnovato I’attestazione SOA.
- che in conformita a quanto previsto dal punto 18.1.2 del disciplinare di

gara la prosecuzione delle operazioni di gara fissata per la data odierna ¢

|

stata pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante, come risulta

1

|
‘dalla relativa stampa, depositata agli atti di gara.

TUTTO CIO’ PREMESSO .




La Commissione di gara, con riferimento all’O.E. NEW COMPANY

S.R.L. (n. 27 di V.P.0O.), rilevato che la nuova attestazione SOA n.
_8974/58/01 emessa in data 02.01.2018 dalla societa Italsoa s.p.a.. ricavata

'dal sito dell’ANAC, non elenca piu tra le categorie e classifiche la OG6 I, |

richiesta per la partecipazione alla presente gara, ha accertato la mancanza |

del possesso del requisito speciale a far data dal 02.01.2018 e, pertanto,

- dispone ’ESCLUSIONE dell’O.E. dalle successive fasi di gara e da

‘mandato all’Ufficio Gare — Affidamenti LL.PP. a svolgere gli adempimenti

~ consequenziali.
|
La Commissione di gara, con riferimento all’O.E. GENERALI

/COSTRUZIONI S.R.L. (n. 68 di V.P.O.), rilevato che la nuova

attestazione SOA n. 8974/58/01 emessa in data 02.01.2018 dalla societa

Italsoa s.p.a., ricavata dal sito dell’ANAC, non elenca piu tra le categoriee
|

~classifiche la OG6 I, richiesta per la partecipazione alla presente gara, ha |
_accertato la mancanza del possesso del requisito speciale a far data dal |

102.01.2018 e, pertanto, dispone I’ESCLUSIONE dell’O.E. dalle successive

fasi di gara e da mandato all’Ufficio Gare — Affidamenti LL.PP. a svolgere __:F it
gli adempimenti consequenziali. gu.} R i !‘__
Bl La Commissione, con riferimento all’O.E. PUGLISI VINCENZO 10 L
ifimpresa avvalente) - ONE COSTRUZIONI SRL (impresa ausiliaria) ‘ (11\ ,
\

(n. 99 di V.P.0O.), esaminata la documentazione trasmessa, ha rilevatochee¢ |

stato_stipulato il contratto per il rinnovo dell’attestazione quinquennale tra

: |
La scadenza quinquennale dell’attestazione n. 54370/3/00, rilasciata in data . Tl

08.10.2015, ¢ in data 16.07.2017 e, ad oggi, dal sito del’ANAC non risulta | . S
-




‘essere stata emessa nuova attestazione SOA. La Commissione, verificato

~ che il contratto per il conseguimento della nuova attestazione non ¢ stato

~stipulato entro i novanta giorni antecedenti la data della scadenza del

_ termine, constata che I’impresa ausiliaria non ha mantenuto senza soluzione
‘di continuita i requisiti di qualificazione, secondo quanto previsto dall’art.
'76. comma 5. del D.P.R. 207/2010. La Commissione, pertanto decide di
‘confermare I’AMMISSIONE CON RISERVA e, ai sensi dell’art. 89,
‘comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 da mandato all'Ufficio Gare —
Affidamento LL.PP. di imporre all’O.E. di sostituire I'impresa ausiliaria
‘entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa nota, a
‘pena di esclusione, considerata la necessita di concludere i lavori della
'‘Commissione di esame della documentazione amministrativa degli OO.EE.
‘partecipanti alla presente gara.

La Commissione, con riferimento all’O.E. CAMEDIL COSTRUZIONI
'S.R.L. (impresa avvalente) - CONSORZIO STABILE T.P.L. (impresa

‘ausiliaria) (n. 106 di V.P.0.), preso atto di quanto dichiarato dalla societa
'Attico SOA. ha rilevato che ¢ stato stipulato il contratto per il rinnovo
‘dell’attestazione triennale tra I’impresa ausiliaria e la suddetta societa in

‘data 19.12.2017. La scadenza della verifica triennale dell’attestazione n.

| 11332AL/23/00, rilasciata in data 25.09.2017, ¢ in data 03.12.2017 e, ad

~ oggi. dal sito dell’ANAC non risulta essere stata emessa nuova attestazione

'SOA. La Commissione, verificato che il contratto per il conseguimento

. della nuova attestazione ¢ stato stipulato successivamente la data della

'scadenza del termine per la verifica triennale, constata che I’'impresa

~ ausiliaria non ha mantenuto senza soluzione di continuita i requisiti di
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_ qualificazione, secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. La

| Commissione, pertanto decide di confermare "’AMMISSIONE CON

RISERVA e, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 da

'mandato all’Ufficio Gare — Affidamento LL.PP. dj___i_ryl_]ggr_fe allOE. di |

sostituire I’impresa ausiliaria entro il termine di 10 giorni dalla data di

ricezione della relativa nota, a pena di esclusione, considerata la necessita di ]

‘concludere i lavori della Commissione di esame della documentazione |

‘amministrativa degli OO.EE. partecipanti alla presente gara.

|
IL_a_ Commissione, con riferimento all’O.E. CO.MA.CA S.R.L. (n. 139 di
|

'V.P.0.), esaminata la documentazione presentata, preso atto che né la

] societd Soa Mediterranea s.p.a. (che aveva emesso l'ultima attestazione |

~ |visibile dal sito ANAC, n. 55058/3/00 emessa in data 30.11.2016, con |

scadenza di validita triennale in data 02.12.2017), né la societa Attesta s.p.a.

|
(con la quale I’0.E. ha dichiarato di avere stipulato in data 12.04.2016 un |

~ |contratto per il rilascio di una attestazione di qualificazione SOA) hanno

i stipulato con I’O.E. un contratto per la verifica triennale in scadenza in data [ [-l[_/

102.12.2017, constata il non mantenimento senza soluzione di continuita del

| -
dalle successive operazioni di gara. dando mandato all’Ufficio Gare — I J k,\
' Affidamento LL.PP. di svolgere i successivi e consequenziali adempimenti. \

lLa Commissione. con riferimento all’O.E. STRUTTURE SRL s.r.l. i
~ (impresa avvalente) - LUNETTA SALVATORE (impresa ausiliaria)

~ (n. 150 di V.P.0.), esaminata la documentazione trasmessa, ha rilevatoche

& stato stipulato il contratto per il rinnovo dell’attestazione quinquennale tra _\J

e MSa__MM§__1a._SQQiﬂaAr_genta_SQA_ﬁLpLa,. in data 17.11.2017. La

7




'scadenza quinquennale dell’attestazione n. 2115/71/08, rilasciata in data
‘]5.04.20l6, ¢ in data 06.01.2018; la nuova attestazione n. 1436AL/69/07 ¢
~ stata rilasciata in data successiva alla data di scadenza della precedente
\attestazione, ed in particolare in data 19.02.2018. La Commissione,
'verificato che il contratto per il conseguimento della nuova attestazione non
¢ stato stipulato entro i novanta giorni antecedenti la data della scadenza del
‘termine. constata che I’impresa ausiliaria non ha mantenuto senza soluzione
di continuita i requisiti di qualificazione, secondo quanto previsto dall’art.
76, comma 5, del D.P.R. 207/2010. La Commissione, pertanto decide di
‘confermare I’AMMISSIONE CON RISERVA e, ai sensi dell’art. 89,
lcomma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 da mandato all’Ufficio Gare —
fAfﬁdamemo LL.PP. di imporre all’O.E. di sostituire I’impresa ausiliaria
‘entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa nota, a
pena di esclusione, considerata la necessita di concludere i lavori della
‘Commissione di esame della documentazione amministrativa degli OO.EE.

%‘ ‘partecipanti alla presente gara.
'La Commissione, con riferimento all’O.E. SAN FRANCESCO s.r.l.
_(impresa avvalente) - STILLITANO s.r.l. (impresa ausiliaria) (n. 159 di
/K\’_\ 'V.P.0.). preso atto di quanto dichiarato dalla societa SOA Rina, ha rilevato
\che ¢ stato stipulato il contratto per il rinnovo dell’attestazione triennale tra
e P’impresa ausiliaria e la suddetta societa in data 14.02.2018. La scadenza
| ~= della verifica triennale dell’attestazione n. 11184/5/00, rilasciata in data
112.12.2016, ¢ in data 05.02.2018 e la nuova attestazione n. 12087/5/00
:riporta come data di effettuazione della verifica triennale il 28.02.2018. La.

'Commissione, verificato che il contratto per il conseguimento della nuova
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'a_t_ge_:s;_e_l_z_i_(_)pe ¢ stato stipulato successivamente la data della scadenza del

— — 4

[termine per la verifica triennale, constata che I'impresa ausiliaria non ha
|

secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. La Commissione

pertanto decide di confermare ’AMMISSIONE CON RISERVA e, ai

sensi dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 da mandato all’Ufficio

Gare — Affidamento LL.PP. di imporre all’O.E. di sostituire I’impresa

N | ausiliaria entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa
nota, a pena di esclusione, considerata la necessita di concludere i lavori

S 1|__

'La Commissione, con riferimento all’O.E. ’0.E. HOUSE SERVICE sas di

'MARCHESE SERGIO & C. (n. 174 di V.P.O.), preso atto che da |
| i

dichiarazione dell’O.E., lo stesso non ha proceduto entro i termini stabiliti |

dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010 a stipulare il contratto per la verifica

_triennale della SOA, constata che non ¢ stato mantenuto il possesso dei |

|requisiti di qualificazione senza soluzione di continuita e, pertanto, dispone

I’ESCLUSIONE dell’O.E. dalle successive fasi di gara., dando mandato

all’Ufficio Gare — Affidamento LL.PP. a svolgere i successivi adempimenti

_consequenziali. _ _ |

della Commissione di esame della documentazione amministrativa degli |

'La Commissione di gara decide di interrompere la seduta, rinviando le

~all’Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti di rendere nota ai concorrenti
|

la suddetta data secondo le modalita stabilite nel bando di gara.

— BN ﬂluncjg_ﬂpe_razioni. di gara si concludono alle ore 10,20. o

PR |




~ Delle operazioni compiute si & redatto il presente verbale che viene letto.

‘confermato e sottoscritto da:

IL PRESIDENTE: Qé“ ¢ }—m. L

IL COMPONENTE:

IL COMPONENTE:

|IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: @14 98 Nve
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