



COMUNE DI PALERMO

Area tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITÀ "BORGO MOLARA"



PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA	OGGETTO:
N	Quadro Economico
	DATA: febbraio 2016

Il gruppo di progettazione

Ing. Roberto Cairone (Capogruppo)

Esp. Geom. Cerniglia Vincenzo

Esp. Geom. Riggio Marcello

Coord. della Sicurezza in fase di progettazione Esp. Geom. Seghini Giovanni

II R.U.P.

Ing. Roberto Cairone

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori di Ampliamento e Razionalizzazione rete fognaria nella via della Mimosa località "Borgo Molara"

A LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

A.1 Lavori		€ 207.688,78	
lavori a misura	€ 184.476,73		
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.212,05		
	sommano	€ 207.688,78	€ 207.688,78

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 Allacciamento e spostamento pubblici servizi		€ 5.000,00	
B.2 Imprevisti IVA esclusa (circa il 5% di A)		€ 10.384,44	
B.3 Acquisizione aree e servitù		€ 6.320,00	
B.4 Rilievi accertamenti e indagini		€ 20.000,00	
B.5 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 4.153,78	
B.6 Pubblicità gara		€ 4.000,00	
B.7 Oneri per conferimento in discarica		€ 21.000,00	
B.8 Spese per accertamenti, prove e collaudi		€ 10.000,00	
B.9 Polizza per copertura attività di progettazione		€ 1.185,00	
B.10 IVA (al 10% su lavorie imprevisti al 22% sugli altri importi assoggettati)		€ 35.268,00	
	sommano	€ 117.311,22	€ 117.311,22
	TOTALE		€ 325.000,00